

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais							
			Guias pré-moldada - Distrito Industrial III	SINAPI - 04/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.							
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇO PRELIMINARES									8.466,62	1,78 %
1.1	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024	UN	50	31,72	36,66	2,47	39,13	1.833,00	123,50	1.956,50	0,41 %
1.2	02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6	879,42	105,26	979,76	1.085,02	631,56	5.878,56	6.510,12	1,37 %
2			GUIAS PRÉ-MOLDADAS									276.303,41	58,04 %
2.1	54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	3447,71	56,99	13,81	56,50	70,31	47.612,88	194.795,61	242.408,49	50,92 %
2.2	54.06.020	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	461,03	59,59	13,81	59,71	73,52	6.366,82	27.528,10	33.894,92	7,12 %
3			SARJETAS OU SARJETÕES									191.246,95	40,18 %
3.1	54.06.170	CPOS/CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	m³	175,89	881,27	101,60	985,71	1.087,31	17.870,42	173.376,53	191.246,95	40,18 %
Itatinga, 3 julho 2025									Totais ->		401.702,30	476.016,98	
										74.314,68			
									Total sem BDI		R\$	385.826,86	
									Total do BDI		R\$	90.190,12	
									Total Geral		R\$	476.016,98	
Parcelas de maior relevância ou de valor significativo:													
GUIAS PRÉ-MOLDADAS - valor porcentual significativo 58,04%													
Maria Fernanda Gregório Engenheira Civil Municipal CREA N° 5070801779													