
Obra: SINAPI 22/05/2018

Endereço: CPOS 173 02/07/2018

Prazo: FDE Abril 2018 BDI = 20,0 %

VALOR TOTAL 149.127,11        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.706,05          

1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal m2 4,50            327,31             392,78             1.767,51            

1.2 16.06.058 FDE Tapume em painel de madeira compensada - espessura 10 mm m 38,50          61,45               73,75               2.839,38            

1.3 02.05.060 CPOS Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 184,00        7,93                 9,52                 1.751,68            

1.4 04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 1.114,00     5,20                 6,24                 6.951,36            

1.5 04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo m 72,00          2,99                 3,59                 258,48               

1.6 03.02.040 CPOS
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m3 29,06          51,96               62,36               1.812,18            

1.7 03.01.040 CPOS Demolição manual de concreto armado m3 2,00            259,80             311,76             623,52               

1.8 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 41,00          83,29               99,95               4.097,95            

1.9 04.09.160 CPOS Retirada de entelamento metálico em geral m2 201,00        2,74                 3,29                 661,29               

1.10 04.09.140 CPOS Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento un 40,00          16,89               20,27               810,80               

1.11 30.01.010 CPOS Retirada de barra de apoio para pessoas com mobilidade reduzida m 10,00          10,99               13,19               131,90               

2 SUPERESTRUTURA 37.872,46          

2.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

2.1.1 09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m2 21,00          117,51             141,02             2.961,42            

2.1.2 10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 140,00        6,01                 7,22                 1.010,80            

2.1.3 10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 60,00          6,39                 7,67                 460,20               

2.1.4 11.03.140 CPOS Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m3 2,00            331,85             398,22             796,44               

2.1.5 11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2,00            75,68               90,82               181,64               

2.2 ESTRUTURA METÁLICA

2.2.1 MERCADO
Adequação de estrutura para cobertura em arco - vão de 30m, espaçamento de 5m ate 

6,5m (contraventamentos, mãos francesas, espaçadores e correntes rígidas)
m2 1.114,00     24,28               29,14               32.461,96          

3 SISTEMAS DE COBERTURA 17.812,86          

3.1 16.12.020 CPOS Mão de obra para recolacação de telha metálica ondulada (cobertura em arco) m2 1.114,00     13,32               15,99               17.812,86          

4 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 18.838,88          

4.1 ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ

4.1.1 04.02.014 FDE Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm m2 148,10        104,59             125,51             18.588,03          

4.2 VIDROS

4.2.1 26.02.020 CPOS Vidro temperado incolor de 6 mm m2 1,20            174,20             209,04             250,85               

5 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 359,07               

5.1 11.03.090 CPOS Rampa de acesso aos vestiários em concreto não-estrutural m3 1,00            299,22             359,07             359,07               

6 PINTURAS E ACABAMENTOS 9.228,80            

6.1 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos m² 476,00        10,33               12,40               5.902,40            

6.2 73924/3 SINAPI Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos m² 111,40        24,88               29,86               3.326,40            

7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 27.733,10          

7.1 16.33.040 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 72,00          83,80               100,56             7.240,32            

7.2 89580 SINAPI Tubo PVC para água pluvial Ø 150mm, fornecimento e instalação m 24,00          50,86               61,04               1.464,96            

7.3 16.05.032 FDE CA-22 Canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) m 72,00          117,90             141,49             10.187,28          

7.4 16.05.042 FDE TC-05 Tampa de concreto para canaleta AP (35cm) m 72,00          99,53               119,44             8.599,68            

7.5 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m3 1,87            107,33             128,80             240,86               

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.052,07            

8.1 09.02.020 FDE Abrigo e entrada de energia padrão CPFL un 1,00            3.052,14          3.662,57          3.662,57            

8.2 92988 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV un 75,00          26,55               31,86               2.389,50            

9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1.257,60            

9.1 42.05.310 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâm. de 300 mm - h= 250 mm un 5,00            21,14               25,37               126,85               

9.2 42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 5,00            26,14               31,37               156,85               

9.3 42.05.210 CPOS Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m un 5,00            89,47               107,37             536,85               

9.4 42.05.160 CPOS Conector olhal cabo/haste de 5/8´ un 5,00            5,84                 7,01                 35,05                 

9.5 39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² un 20,00          16,75               20,10               402,00               

Reforma e Adequação de Quadra Coberta com Vestiário

Rua Luis Fornazari, esquina com a Rua São Vicente, Itatinga / SP

CNPJ nº 46.634.127/0001-63

E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br

Data Base:

Site: www.pmitatinga.sp.gov.br

60 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000



Obra: SINAPI 22/05/2018

Endereço: CPOS 173 02/07/2018

Prazo: FDE Abril 2018 BDI = 20,0 %

VALOR TOTAL 149.127,11        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

Reforma e Adequação de Quadra Coberta com Vestiário

Rua Luis Fornazari, esquina com a Rua São Vicente, Itatinga / SP

CNPJ nº 46.634.127/0001-63

E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br

Data Base:

Site: www.pmitatinga.sp.gov.br

60 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000

10 SERVIÇOS DIVERSOS 8.266,23            

10.1 ALAMBRADO

10.1.1 03.01.040 CPOS Demolição manual de concreto armado m3 1,00            259,80             311,76             311,76               

10.1.2 34.20.160 CPOS Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m m2 201,00        11,57               13,89               2.791,89            

10.1.3 17.05.100 CPOS Reparo no piso em concreto m3 1,00            602,48             722,98             722,98               

10.2 ACESSIBILIDADE

10.2.1 30.01.010 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável un 10,00          144,52             173,43             1.734,30            

10.3 LIMPEZA

10.3.1 9537 SINAPI Limpeza final de obra m2 861,56        2,61                 3,14                 2.705,30            

Valor TOTAL com BDI 149.127,11        


